

Zduńska Wola, 10 marca 2020 roku

Znak sprawy: SRM.FZWP.271.9.2020.MŁ

W dniu 10 marca 2020 roku drogą elektroniczną (e-mail) wpłynęło następujące pytanie dotyczące postępowania na usługę opracowania scenariusza i wyprodukowania filmów i spotów w ramach projektu pn. „60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej”:

PYTANIE:

„czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisów umownych i rozliczenia etapami, za każdy oddany do odbioru materiał filmowy w terminie do 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku do siedziby Zamawiającego pod warunkiem podpisania bez uwag protokołu odbioru usługi?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie przewiduje zmian zapisów umownych.